

令和7年度 工事発注予定(公表)

No.	工事種別	発注予定	工事名	工事場所	工期	工事概要
1	土木工事	5月中旬	ふれあい公園遊具修理工事	字長万部	3ヶ月	筒状滑り台交換修理
2	土木工事	5月中旬	町営住宅(仮称)新南部団地建設工事(第1工区外構整備その3)	字長万部	9.5ヶ月	住宅建設附帯外構工事3棟6戸
3	土木工事	5月中旬	町営住宅(仮称)新南部団地建設工事(第1工区外構整備その4)	字長万部	9.5ヶ月	住宅建設附帯外構工事3棟9戸
4	土木工事	6月下旬	湯ノ沢橋修繕工事	平里	6ヶ月	主桁補修 25m 支承取替 8基
5	土木工事	7月中旬	公共下水道MH廻り舗装補修外工事	下水道区域内	5ヶ月	MH廻り舗装補修外工 MH蓋内断熱蓋設置外
6	建築工事	5月中旬	町営住宅(仮称)新南部団地建設工事(第1工区建築主体その3)	字長万部	9.5ヶ月	住宅建設3棟6戸
7	建築工事	5月中旬	町営住宅(仮称)新南部団地建設工事(第1工区建築主体その4)	字長万部	9.5ヶ月	住宅建設3棟9戸
8	舗装工事	5月下旬	長万部町管内道路舗装補修工事	町内一円	7ヶ月	舗装補修1,500㎡、樹修正15箇所
9	電気工事	5月中旬	町営住宅(仮称)新南部団地建設工事(第1工区電気設備その3)	字長万部	9.5ヶ月	住宅建設附帯電気工事3棟6戸
10	電気工事	5月中旬	町営住宅(仮称)新南部団地建設工事(第1工区電気設備その4)	字長万部	9.5ヶ月	住宅建設附帯電気工事3棟9戸
11	電気工事	7月上旬	町営住宅はまなす第2団地非常灯交換工事	字大浜	2ヶ月	器具交換41箇所
12	管工事	5月中旬	町営住宅(仮称)新南部団地建設工事(第1工区機械設備その3)	字長万部	9.5ヶ月	住宅建設附帯管工事3棟6戸
13	管工事	5月中旬	町営住宅(仮称)新南部団地建設工事(第1工区機械設備その4)	字長万部	9.5ヶ月	住宅建設附帯管工事3棟9戸
14	業務委託	5月中旬	町営住宅(仮称)新南部団地建設工事監理業務委託	字長万部	9.5ヶ月	工事監理業務
15	業務委託	5月下旬	長万部町管内道路排水等清掃業務委託	町内一円	7ヶ月	側溝・排水管清掃L=700m 集水桝清掃 30箇所
16	業務委託	5月下旬	長万部町橋りょう点検調査業務委託	町内一円	8ヶ月	橋りょう近接点検 25橋
17	業務委託	6月中旬	豊津3号橋外修繕設計業務委託	国縫	5ヶ月	橋りょう修繕設計 2橋
18	その他	4月下旬	町有林地拵・植栽事業	富野	1ヶ月	地拵・植栽
19	その他	6月上旬	町有林下刈事業	平里・富野・共立	2ヶ月	下刈
20	その他	6月上旬	分収林下刈事業	豊津	2ヶ月	下刈
21	その他	6月上旬	分収林作業道修繕事業	豊津	4ヶ月	作業道修繕
22	その他	8月中旬	町有林地拵・植栽事業	富野	2ヶ月	地拵・植栽
23	その他	8月上旬	町有林搬出間伐事業	富野	4ヶ月	搬出間伐
24	その他	8月下旬	消火栓本体取替工事	国縫・字長万部	7ヶ月	消火栓本体の取替
25	その他	10月上旬	町有林保育間伐事業	豊津	2ヶ月	保育間伐

上記工事の概算工事費 741,726千円

入札結果

3月24日分

事業名称	契約業者	契約金額 (税込・円)	予定価格 (税込・円)	落札率 (%)	参加 業者数	工期 (納期)
カマツオナイ橋修繕工事	株式会社 藤田組	26,565,000	27,247,000	97.50	4	R7.8.29

(有料広告)

補聴器聞こえ相談会

～ご自宅で試聴体験サービス～

■相談ダイヤル ☎0120-41-3375 ■障害者総合支援法補聴器取扱店

(有)赤塚商会 長万部町元町 ☎01377-2-2603

道南補聴器センター函館本店
函館市神山1丁目11-2
Tel 0138-84-1313 Fax0138-84-1413